DOCUMENT FICTIF – UTILISÉ UNIQUEMENT POUR UN TEST TECHNIQUE

CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE DE TRAVAUX

Entre les soussignés :

La société **Rénovations Ardéval SAS**, société fictive au capital de 20 000 €, dont le siège est situé 3 rue de l'Exemple, 00000 Villefictive, ci-après « l'Entrepreneur principal »,

Et **M. Denis Essai**, artisan, entrepreneur individuel fictif, demeurant 4 impasse de l'Essai, 00000 Villefictive, ci-après « le Sous-traitant ».

Article 1 – Objet

L'Entrepreneur principal confie au Sous-traitant, qui l'accepte, l'exécution des travaux de second œuvre du lot n° 4 du chantier de rénovation d'une maison individuelle située 5 chemin du Chantier, 00000 Villefictive, tels que décrits au devis annexé. L'Entrepreneur principal déclare avoir présenté le Sous-traitant au maître de l'ouvrage, qui l'a accepté et a agréé ses conditions de paiement.

Article 2 – Délais d'exécution

Les travaux débutent le 4 janvier 2027 et sont achevés au plus tard le 26 février 2027, selon le planning annexé. Le présent contrat prend fin à la réception des travaux.

Article 3 – Prix et paiement

Les travaux sont rémunérés 12 500 € HT, selon le devis annexé. Le Sous-traitant adresse une situation de travaux à la fin de chaque mois. L'Entrepreneur principal règle les situations de travaux à quatre-vingt-dix (90) jours fin de mois à compter de leur réception.

Article 4 – Exécution des travaux

Le Sous-traitant exécute les travaux conformément aux règles de l'art, aux normes en vigueur et aux plans remis par l'Entrepreneur principal. Il fournit le matériel et la main-d'œuvre nécessaires à son lot.

Article 5 – Résiliation

L'Entrepreneur principal peut résilier le présent contrat à tout moment, sans motif ni indemnité, par simple courriel. Le Sous-traitant ne peut résilier le contrat qu'en cas de faute grave de l'Entrepreneur principal, constatée par décision de justice définitive.

Article 6 – Assurances

Le Sous-traitant justifie, avant le début des travaux, d'une assurance de responsabilité civile professionnelle et d'une assurance de responsabilité décennale couvrant les travaux qui lui sont confiés.

Article 7 – Réception

Les travaux font l'objet d'une réception contradictoire, constatée par un procès-verbal signé des deux parties.

Article 8 – Pénalités

Tout retard dans l'exécution des travaux entraîne une pénalité de 300 € par jour calendaire, sans plafond.

Article 9 – Hygiène et sécurité

Le Sous-traitant respecte les règles d'hygiène et de sécurité applicables sur le chantier, ainsi que les consignes communiquées par l'Entrepreneur principal.

Article 10 – Litiges

Le présent contrat est soumis au droit français. À défaut d'accord amiable, tout litige relève du tribunal compétent.

Fait à Villefictive, le 24 octobre 2026, en deux exemplaires.

Pour l'Entrepreneur principal (fictif) Le Sous-traitant (fictif)